
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Wzór Projektu umowy  ZP.271.6.2019

Dla

CZĘŚCI I i II

 

Umowa Nr  ….…….2019 na  roboty  budowlane zawarta  w dniu  ………………….  r.  w Urzędzie  Gminy
Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo pomiędzy: Gminą Szudziałowo z siedzibą w 16-113
Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 

NIP: 545-17-99-806, REGON: 050659645 

zwaną dalej „Zamawiającym”

 reprezentowaną przez:  

Pana Tadeusza Tokarewicza – Wójta Gminy Szudziałowo 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Czeremchy 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ……………….
(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym
załącznik  nr  6  do  umowy,  NIP  ………………..,  REGON  ……………………..,  zwaną  dalej  „Wykonawcą”,
reprezentowaną  przez  ..........1 /reprezentowaną  przez  …  działającą/-ego  na  podstawie
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem  …,  legitymującą/-ym  się  dowodem  osobistym  seria  i  numer  …,  PESEL  …,
zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą
w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem
z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  stanowiącym  załącznik  nr  6  do

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub 
prokurent spółki

2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.



umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez …
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy3, 

 wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 o następującej treści: 

Oświadczenia Stron

 1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  w wyniku 
udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 
1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) tej ustawy. 

3.  Zamawiający  oświadcza,  iż  zadanie  o  którym  mowa  w  §  1  umowy  współfinansowane jest  ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. 

§ 1 Przedmiot umowy

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa
oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz  budowa ujęcia wody
w  Szudziałowie  i  pompowni  wody  w  Suchyniczach  i  Zubrzycy  Wielkiej,  gmina  Szudziałowo”
część…..,  które jest  współfinansowane ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Zakres i rodzaj robót obejmuje:

Część  I- Rozbudowa  i  przebudowa  oczyszczalni  ścieków  w  Szudziałowie  wraz  z  przebudową
przepompowni ścieków P1 i P2 w Szudziałowie.

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków na działce 134/3 obręb
Szudziałowo. Przewiduje się wykonanie następujących elementów infrastruktury technicznej : 

- wykonanie podziemnego zbiornika uśredniającego ścieki z budynkiem mechanicznego oczyszczania
powierzchnia  zabudowy  28  m2  o  wymiarach  wewnętrznych  7,5  x  5,5  m  i  wysokość  Hcz=1,5  m
pojemność czynna zbiornika wynosi 61,8 m3

-wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w postaci chodnika do projektowanego zbiornika o
pow. 5,1 m2, 

-wykonanie  przewodów  tłocznych  ścieków  PE100  SDR17  DN  100  mm,  I  =  8,0  m  i  przewodów
grawitacyjnych ścieków oczyszczonych z SBR do studni S2-PE SDR17 DN 150 mm, I = 12,5 m,

-  wykonanie  przyłącza  wody  wodociągowej  do  budynku  mechanicznego  oczyszczania  ścieków  PE

3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.



SDR17 DN 50 mm, I = 18,6 m,

- wykonanie dwóch studni S3 i SZ w postaci prefabrykowanej żelbetowej studni o śr. 2,00 m,

- wykonanie linii kablowych zasilających i sterowniczych,

- wykonanie rozdzielni obiektowych zasilających i sterowniczych,

- wykonanie systemu sterowania i SCADA

- wykonanie instalacji wewnętrznych,

- wykonanie zagospodarowania terenu, 

- przebudowa pompowni głównej ścieków, 

- przebudowa bioreaktora SBR, 

- malowanie ścian istniejącego budynku techniczno-socjalnego, 

-  przebudowę  przepompowni  ścieków  P1  zlokalizowanej  na  działce  nr  258  obręb  Szudziałowo  i
przebudowę przepompowni ścieków P2 zlokalizowanej na działce nr 395/6 obręb Szudziałowo, która
polega na:  demontażu istniejących pomp i  instalacji,  wykonaniu  instalacji  ze stali  kwasoodpornej,
montażu nowych zaworów zwrotnych i zasuw nożowych, montażu prowadnic dwururowych, montażu
pokryw ze stali kwasoodpornej, montażu  żurawików, przebudowie ogrodzenia, utwardzeniu terenu
kostką brukową w ramach ogrodzenia, 

-  sprawowanie  obsługi  geodezyjnej  w  trakcie  budowy  oraz  przeprowadzenie  inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej;  

- opróżnienie i oczyszczenie zbiornika SBR, zagospodarowanie ścieków i osadów podczas przebudowy.
Z chwilą przekazania placu budowy odpowiedzialność za jakość oczyszczonych ścieków i  odpadów
powstających  w  czasie  procesu  technologicznego  oczyszczania  ścieków  (piasek,  skratki  i  osady
ściekowe) oraz związane z tym badania ponosi wykonawca wraz z udokumentowanym przekazaniem
odpadów;

-  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wykonawca  zapewnia  prawidłową  eksploatację
oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz zlewni ścieków dowożonych;

- w dniu podpisania końcowego protokołu zbiorniki retencyjne ścieków muszą być opróżnione a osady
ściekowe sprasowane;

-  przeprowadzenie rozruchów urządzeń i  obiektów oraz opracowanie sprawozdania z  rozruchów i
uruchomienia oczyszczalni;  

-   wykonywanie  badań  jakości  i  ilości  ścieków surowych  i  oczyszczonych  do  momentu  uzyskania
założonych  parametrów  jakościowych  w  odprowadzanym  ścieku  oczyszczonym  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa i wymogami pozwolenia wodnoprawnego; 

- opracowane instrukcji użytkowania oczyszczalni i przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie
eksploatacji obiektu oczyszczalni maszyn i urządzeń, 

-  opracowanie  dokumentacji  powykonawczej  oraz  wszelkich  innych  niezbędnych  dokumentów
odbiorowych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

-  uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektów  mechaniczno  –



biologicznej oczyszczalni ścieków; 

-  inne roboty przewidziane dokumentacją projektową.

Część  II  –  Budowa  nowego  ujęcia  wody  w  Szudziałowie  wraz  z  kolektorem  do  hydroforni  w
Szudziałowie i likwidacją istniejącego otworu studziennego oraz montażem pompowni sieciowej w
Zubrzycy Wielkiej i Suchyniczach.

Zakres zamówienia obejmuje między innymi:

-wykonanie studni głębinowej o wydajności 69 m3/godzinę z kręgów Ø 200 cm (5 szt.),  z żelbetowym
elementem dennym i  pokrywą żelbetową  Ø 220 cm z dwoma włazami żeliwnymi typu ciężkiego
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wokół obudowy (w odległości 1,0 m).  Koszt i
zakres nie objęty dofinansowaniem.

-budowę rurociągu PE 100 o długości 161m – kolektor tłoczny, 

-wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (wiercenie mechaniczne, udarowo-okrętne) do
głębokości 46 m,

- zarurowanie otworu Ø 457 mm, po nafiltrowaniu do usunięcia

- nafiltrowanie

- pompowanie oczyszczające i pomiarowe w łącznym czasie min. 48 godzin,

-likwidacja istniejącego otworu studziennego,

-opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, 

-budowa  pompowni  sieciowej  wodociągowej  w  Zubrzycy  Wielkiej  (roboty  ziemne,  roboty
montażowe),

-  budowa  pompowni  sieciowej  wodociągowej  w  Zubrzycy  Wielkiej  (roboty  ziemne,  roboty
montażowe),

-  opracowanie  dokumentacji  powykonawczej  oraz  wszelkich  innych  niezbędnych  dokumentów
odbiorowych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

-  przeprowadzenie rozruchów urządzeń i  obiektów oraz opracowanie sprawozdania z  rozruchów i
uruchomienia

-obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

-  inne roboty przewidziane dokumentacją projektową.

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy,

 4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 złożony przed podpisaniem 
umowy.



4. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 
dokumentów: 

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) przedmiar robót. 

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do
dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty
i dostawę  jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej
ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe
z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli
elementów  rozliczeniowych  robót  koniecznych  do  wykonania  wynikających  z  dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umownej.  

5. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (SSTWiOR). W przypadku, gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie to
na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a
elementy  budowli  będą  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  o
wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,  który  w  porozumieniu  z  projektantem  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.  

6.  Przedmiot  umowy  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SSTWiOR  oraz
obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą  z Zamawiającym
umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

7.  Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  przedmiotem  umowy  w  oparciu  o  dokumentację
projektową,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zapoznał  się  z
warunkami  prowadzenia  robót  oraz  nie  zgłasza  zastrzeżeń  dotyczących  przedmiotu  umowy  i
warunków  realizacji  umowy.  W  trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy,  Wykonawca
zobowiązany  jest  udostępnić  część  placu  budowy  innemu  podmiotowi,  realizującemu dodatkowe
roboty  budowlane  równolegle  z  zamówieniem  objętym  niniejszą  umową  –  jeżeli  zajdzie  taka
potrzeba. 

§ 2 Terminy realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się:
1) dla części I od dnia podpisania umowy do dnia 20 sierpnia 2020 roku,
2) dla części II od dnia podpisania umowy do dnia 20 sierpnia 2020 roku.

2. Terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazane w harmonogramie oraz termin końcowy
mogą  ulec  zmianie  jedynie  z  przyczyn  stanowiących  podstawę  do  zmiany  umowy  zgodnie  z  jej
postanowieniami. 



3. Wykonawca jest  zobowiązany aktualizować Harmonogram w zależności od faktycznego postępu
prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami. 
4.  Aktualizowany  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  winien  być  przedstawiany  do  akceptacji
zamawiającemu. 
5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się
datę  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie.  Za  datę  wykonania  nie  będzie  się  traktować  daty
zgłoszenia robót przez wykonawcę do odbioru ani daty odbioru robót. 
9. Wykonawca powinien zgłosić do odbioru wykonane prace w terminie umożliwiającym wykonanie
czynności odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

§ 3 Wynagrodzenie

1.  Za należyte  wykonanie przedmiotu umowy,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:  ……………………………………………………………………………………………………………………………  zł.  netto
plus należny podatek VAT w wysokości  ………………………………………………………………………… zł.   Łącznie
wynagrodzenie  brutto  wynosi  …………………….………………………………………..……….zł   (słownie:
………………………………………………………..…………......................................................................………),   W
tym:

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy i  obejmuje wszelkie koszty  związane z  wykonaniem umowy. W
ramach  wynagrodzenia  ryczałtowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  z  należytą
starannością  wszelkich  robót  budowlanych  i  czynności  niezbędnych  do  kompletnego  wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty.  
3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilości
robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 
4.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak rozpoznania  zakresu  przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 
 

§ 4 Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 1)  przekazanie  dokumentacji  budowlanej,  kopii  zgłoszenia  robót  budowlanych  oraz  dziennika
budowy, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w
terminie uzgodnionym przez strony, 
3) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza, 
4)  sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  do  dnia  odbioru  robót  budowlanych,  stanowiących
przedmiot zamówienia, 
5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.
 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1)  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,
dokumentacją  projektową,  ofertą  Wykonawcy,  harmonogramem  rzeczowo-finansowym,  zasadami
wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczeństwa,



 2)  dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie,  w ramach wynagrodzenia,   o  którym
mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 
3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  w ust. 1 pkt 2,
4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  wygrodzenie  i  oznakowanie  znakami  informacyjnymi
strefy  prowadzonych  robót  budowlanych  z  podaniem  rodzaju  zagrożenia,  oraz  dbanie  o  stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 
5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 
a) wykonaniu robót zanikających, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania
budynku, 
7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu zamówienia w sposób
odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczności,  
8) uiszczanie opłat za: 
a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 
9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 
10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w
bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji
przedmiotu umowy, 
12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru
końcowego wykonanych robót, 
14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych
zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 
15)  składowanie  zdemontowanych  urządzeń  i  materiałów  w  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiającego, 
16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu
pracowników i osób trzecich, 
17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały  i urządzenia
wbudowane przez Wykonawcę, 
19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
20)  usuwanie usterek i  wad stwierdzonych w czasie realizacji  robót oraz ujawnionych  w okresie
rękojmi i gwarancji,
 21)  prowadzenie  zaprojektowanych  prac  budowlano-montażowych  oraz  prac  rozbiórkowych  ze
szczególną  ostrożnością,  zachowaniem  przepisów  BHP  oraz  przepisów  przeciwpożarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami
prawa budowlanego, 
22) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych  w danym dniu
– każdego dnia, 
23) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,  a także w trakcie
prowadzenia  robót  –  zabezpieczenie  i  uniemożliwienie  dostępu   na  plac  budowy  osobom
postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 
24)  przygotowanie  dokumentów  związanych  z  oddaniem  obiektów  do  użytkowania,  uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie i przekazanie obiektów Zamawiającemu;  



25)  przedkładanie  Zamawiającemu  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy

 1.  Zamawiający  dopuszcza  rozliczenia  częściowe  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  po
dokonaniu odbioru częściowego, w wysokości 40% wartości zamówienia brutto określonego w  § 3.
Podstawą  do  wystawienia  faktury  częściowej  będzie  potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru
budowlanego, w formie protokołu odbioru częściowego robót, że zaawansowanie robót budowlanych
jest nie mniejsze niż 75%.
Rozliczanie  końcowe robót  z  Wykonawcą  będzie  regulowane  fakturą  końcową  wraz  z  końcowym
protokołem  odbioru  wykonanych  robót  opatrzonego  podpisem  inspektora  nadzoru  i  przekazania
bezusterkowego przedmiotu umowy do użytku. 
2. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich
podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  z  oświadczeniem  podwykonawców  o  spłaceniu
zobowiązań  wykonawcy  wynikających  z  zawartych  umów  o  podwykonawstwo  w  zakresie  robót
objętych daną fakturą wykonawcy.  
3.  Terminy płatności  faktur,  o których mowa w ust.  1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego
wystąpienia następujących przesłanek: 
1)  przedłożenie  Zamawiającemu  oświadczeń  wszystkich  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców,  względem  których  Zamawiający  wraz  z  Wykonawcą  ponosi  solidarną
odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami
budowlanymi,  stanowiącymi  przedmiot  umów  o  podwykonawstwo,  lub  związane  z  usługami  i
dostawami,  stanowiącymi  przedmiot  umów  o  podwykonawstwo,  zostały  przez  Wykonawcę
uregulowane - w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy, 
2)  przedłożenia  Zamawiającemu przez  Wykonawcę w formie tabelarycznej  zestawienia  należności
wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za
wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy,
stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy.
4. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3 powinny
odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do
umowy. 
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7.
6.  Warunkiem  przekazania  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  pełnej  kwocie  jest  przedłożenie
Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust.
3, o treści wskazanej w ust. 4, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność
na  zasadzie  art.  143b-143c  ustawy  Prawo zamówień  publicznych  lub na  zasadach  określonych w
kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym
należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.
7.  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  przysługującego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia  się od obowiązku zapłaty  odpowiednio przez  Wykonawcę,  podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę. 



8.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  7,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty
budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii
umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
10.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Wykonawca  zostanie  poinformowany  przez
Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1)  zamiarze  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  przysługującego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia  się od obowiązku zapłaty  odpowiednio przez  Wykonawcę,  podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę, 
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której
mowa  w  pkt  1,  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7
dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  zamawiającego  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
której  mowa  w  ust.  7,  Zamawiający  potrąci  kwotę  wypłaconego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.
11 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 10 pkt 2. 
14.  Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawiania  faktur  VAT  na:  NABYWCA:  Gmina
Szudziałowo,  ul.  Bankowa  1,  16-113  Szudziałowo,  NIP:  545-17-99-806.  ODBIORCA:  Urząd  Gminy
Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 
16. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na
inflację (kosztorys złożony przez wykonawcę przed podpisaniem umowy). 
17.  Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  złożył  kosztorys  wskazujący  sposób  kalkulacji
wynagrodzenia  ryczałtowego  (uwzględniający  wszystkie  przewidziane  przedmiotem  zamówienia
branże)  z  wyszczególnieniem  zastosowanych  w kosztorysie  ofertowym  składników  cenotwórczych
(stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S,
Kp). 
18.  Kosztorys,  o  którym  mowa  w  ust.  17,  należy  wykonać  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie  funkcjonalno–użytkowym. 



19. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do rozliczeń: a)
robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 
b)robót  zleconych  aneksem  na  podstawie  art.  144  ust  1  pkt  3  lub  6  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.  
20. W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 19 lit. b) nie były objęte w kosztorysie o którym
mowa w ust. 18, zostaną rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyższych niż 90% cen SEKOCENBUD
z ostatniego zakończonego kwartału, za który pojawiła się publikacja SEKOCENBUD.
 21. Zapłata wynagrodzenia przelewem tradycyjnym.

§ 6 Odbiory robót

 1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  częściowy i
końcowy. Odbiór częściowy nastąpi  z chwilą zaawansowania robót budowlanych nie mniejszym niż
75%.
2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
zgłoszenia inspektorowi nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.
 3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru
wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 3
dni robocze od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę. 
4. Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty budowlane
nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego,
Zamawiający nie przystąpi do przeprowadzania czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 4. 
5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni
roboczych  od  dnia,  w  którym  inspektor  nadzoru  potwierdzi  gotowość  do  odbioru  przez
Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. 
6. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma
obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych: 
1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, 
3)  Protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych prób i  sprawdzeń i  inne dokumenty  wymagane
stosownymi przepisami, 
4) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie
ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 
6) Inwentaryzację geodezyjną (jeżeli jest wymagana), 
7)  kosztorysy  powykonawcze  na  poszczególne  etapy  robót  z  zastosowaniem  cen  jednostkowych
określonych  w kosztorysie  ofertowym oraz  ilości  faktycznie  wykonanych  robót  i  inne  dokumenty
odbiorowe; 
8.  Przed dokonaniem odbioru końcowego wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie (jeżeli jest
wymagane)  w terminie wykonania umowy ustalonym w § 2 umowy.

§ 7  Wady podczas odbioru 

1.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu  przysługują
następujące uprawnienia: 



1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad
lub  odebrać  przedmiot  zamówienia  wyznaczając  termin  ich  usunięcia  pod  rygorem  zapłaty  kary
umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki wysokości 500,00 zł. 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, 
b)  odstąpić  od  umowy  lub  żądać  ponownego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  jeżeli  wady
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3,
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 

§ 8 Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik
nr  3  do  umowy –  do  wykonania  przedmiotu zamówienia  siłami  własnymi za  wyjątkiem robót  w
zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… ,  
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców)4 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  jest  obowiązany,  w trakcie realizacji
zamówienia,  do przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej  umowy,  przy  czym podwykonawca lub
dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:
 1)  termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w
umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
2)  termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  wykonania  zamówienia,
wskazany w § 2 lub termin wynikający z harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, 
3)  umowa  o  podwykonawstwo  zawiera  zapisy  uzależniające  dokonanie  zapłaty  na  rzecz
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez
Zamawiającego, 
4)  umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań,  dotyczących zawierania umów na roboty
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących
podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  
6)  załączony  do  umowy  o  podwykonawstwo  harmonogram  rzeczowo-finansowy  jest  niezgodny  z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 ust. 2, 

4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia 
zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).



7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio wymagania
o których mowa w § 13 umowy
 8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę wynagrodzenia
wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
6.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  7  dni  pisemnego  sprzeciwu  do
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
których mowa w ust. 3. 
7.  Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego. 
8.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umów o  podwykonawstwo o  wartości  mniejszej  niż  0,5% wynagrodzenia,  o  którym
mowa w § 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów
budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.
 9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50.000,00 złotych brutto.
 10. W przypadku, o którym mowa w ust.  8,  jeżeli  termin zapłaty wynagrodzenia jest  dłuższy niż
określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
12.  Postanowienia,  zawarte  w  ust.  2-11,  stosuje  się  odpowiednio  do  zawierania  umów  o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
13.  Postanowienia,  zawarte  w  ust.  2-11,  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  umów  o
podwykonawstwo.
 14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
15.  Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  pełnienie  funkcji  koordynatora  w  stosunku  do  robót
budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
16.  Powierzenie  wykonania  części  robót  budowlanych  podwykonawcy  nie  zmienia  zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
17.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działanie,  zaniechanie,  uchybienia  i  zaniedbania
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub
zaniedbania jego własnych pracowników.
 18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do
naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w



celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest
obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane,  podał  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do
kontaktu z nimi.  Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

§ 9 Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:………….; nr tel.: ……………………….; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ……………………… . 
2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiednich wielobranżowych inspektorów nadzoru
inwestorskiego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez
osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
4.  Kierownik  budowy  działać  będzie  w  granicach  umocowania  określonego  w  ustawie  Prawo
budowlane. 
5. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) prowadzenia dziennika robót,  
2) przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania materiałów, 
3) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź
zanikające  oraz  zapewnienie  dokonania  wymaganych  przepisami  lub  ustalonych  w  dokumentacji
projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 
4) pisemnie informuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach
Inspektora  Nadzoru  zobowiązany  jest  odkryć  roboty  lub wykonać  otwory  niezbędne do  zbadania
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);
 5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 
7) pisemnie informuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorów ,
8) uczestniczy w odbiorach zadania, w tym kontroli organów uprawnionych,  
9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość
robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania.

 
§ 10 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1.  Wykonawca jest  zobowiązany zabezpieczyć  i  oznakować plac  budowy,  w szczególności  poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót uwzględniając
fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie zamkniętym. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu
przejęcia placu budowy. 



4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i
mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 
5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia. 

§ 11  Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadana przez cały okres realizacji kontraktu ubezpieczenia OC na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie brutto wynikające z niniejszej umowy. 
2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1. 
3.  W  przypadku  niedopełnienia  przez  Wykonawcę  obowiązków,  o  których  mowa  w  ust.  2,
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.  
4. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 3, będzie obciążać w
całości Wykonawcę. 
5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
6.  W  przypadku,  gdy  ważność  przedłożonej  polisy  OC  kończy  się  przed  zakończeniem  realizacji
kontraktu, wykonawca najpóźniej na 5 dni przed końcem ważności polisy przedstawia kolejną polisę
na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.  

§ 12  Gwarancja, rękojmia 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ………..5

miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 7. 
2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia na
okres …………5 miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
o którym mowa w § 6 ust. 7. 
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  w  dniu  odbioru  końcowego  zapewnić  Zamawiającego,  w  formie
pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 
4.  Niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  Wykonawca  udziela  gwarancji  na  wykonane  prace
budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w
ciągu terminu określonego gwarancją. 
5. Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 4, wynosi …………5 miesięcy od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 7. 
6.  Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne,  niezależnie  od
uprawnień wynikających z gwarancji. 
7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni,
licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 
8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą
bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie,  a następnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 
10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

5 Zgodnie z deklaracją w ofercie.



 11.  Zamawiający  ma  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
 12.  W  przypadku,  gdy  usunięcie  wady  będzie  trwało  dłużej  niż  14  dni  lub  ze  względów
technologicznych  prace  powinny  być  wykonane  w innym terminie,  należy  termin  ten  uzgodnić  z
Zamawiającym. 
13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 
14.  W  okresie  gwarancji  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  za  naprawienie
wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach,
które  powstały  w  wyniku  użytkowania  uszkodzonych  urządzeń  lub  materiałów  oraz  wadliwie
wykonanych robót. 
15.  W  okresie  gwarancji  jakości  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
6) zawieszeniu działalności 
16.  Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadzane  będą  do  końca  każdego  roku  kalendarzowego
rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz ostatni przegląd gwarancyjny nie
później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie
przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy
nie  wstrzymuje  przeprowadzenia  przeglądu,  a  Zamawiający  jest  wówczas  zobowiązany  przesłać
Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i
usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.   
 17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub
gwarancją  wykonawca  powinien  na  własny  koszt  usunąć  nie  później,  niż  w  ciągu  7  dni  od  daty
podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w
tym terminie jest niemożliwe. 
18. Jeżeli  Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może zlecić
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
będą  pokrywane  w  pierwszej  kolejności  z  kwoty  zatrzymanej  tytułem  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy.  
19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego,  o którym mowa w ust.  18
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.   
20.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  rękojmi  za  wady  fizyczne  przedmiotu  umowy  zgodnie  z
ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 
1)  jeżeli  okres  wskazanej  w  ust.  1  i  2  gwarancji  jest  dłuższy  od  okresu  rękojmi  wynikającego  z
przepisów  kodeksu  cywilnego  (w  szczególności  w  przypadku  elementów  zamówienia  innych  niż
nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji,  
2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest równy okresowi rękojmi wynikającemu z przepisów
kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji, 
 3)  jeżeli  okres  wskazanej  w  ust.  1  i  2  gwarancji  jest  krótszy  od  okresu  rękojmi  wynikającego  z
przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności  w przypadku nieruchomości),  strony ustalają okres
rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.



§ 13 Klauzula zatrudnienia

 1.  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  poniżej  czynności  w  trakcie  realizacji  zamówienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne
instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. 2.1-2.2 SIWZ. 
2.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1)  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów   i
dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  zamawiającego  w  wyznaczonym  w  tym
wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  wskazane  poniżej  dowody  w  celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  zamawiającego.  Oświadczenie  to  powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę  i  wymiaru  etatu  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt
1)  lit.  l)  i  m)  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Niezłożenie  przez  wykonawcę  w
wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie  żądanych  przez  zamawiającego  dowodów  w  celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową
Inspekcję Pracy.

§ 14 Kary umowne
1.  Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  stanowią  kary  umowne   z
następujących tytułów: 
1)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych  w  następujących
przypadkach: 
a) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów robót budowlanych wskazanych w § 2 umowy – w
wysokości  0,1% wynagrodzenia,  o  którym mowa w § 3 ust.  1,  za  każdy dzień zwłoki,  liczonej  od
terminu określonego w § 2 



b)  za  każdorazowe  nieuporządkowanie  placu  budowy  po  zakończeniu  prac  budowlanych  i
montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 100,00 złotych, 
c)  za  każdorazowe  stwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  niezabezpieczenia  przez  Wykonawcę
materiałów  i  urządzeń  w  sposób  zagrażający  życiu  i  zdrowiu  pracowników  i  osób  trzecich,
przebywających na placu budowy jeśli  brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych, 
d) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub
nienależytego zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa w  § 10, jeśli brakujące zabezpieczenie
nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości
300,00 złotych, 
e) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o
którym  mowa  w  §  3  ust.  1,  za  każdy  dzień  zwłoki,  liczonej  od  terminu  wyznaczonego  przez
Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 
f)  w  każdym  przypadku  braku  zapłaty  należnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 
g)  w  każdym  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 
h)  w  każdym  przypadku  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2
500,00  złotych  brutto  za  każdy  stwierdzony  przypadek  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, 
 i)  w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  umowy o
podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  –  w  wysokości  2  500,00  złotych  brutto  za  każdy  stwierdzony
przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, 
j)  w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w
wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, którym mowa w
§ 8 ust. 10,
k)  w  razie  odstąpienia  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność
Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
– w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 Umowy – nie mniej jednak niż
10 000,00 zł.

§ 16 Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od
umowy: 
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:
 a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
wskazaniami  Zamawiającego,  wskazaniami  inspektora/inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy, 
c)  zostanie  zgłoszony  wniosek  o  upadłość  firmy Wykonawcy  lub  zostanie  wszczęte  postępowanie
likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej



sytuacji  finansowej,  uzasadniającej  zgłoszenie  wniosku o  upadłość  oraz  zgłoszeniu  lub wpłynięciu
wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 
d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,  
e)  gdy  Wykonawca nie rozpoczął  robót  budowlanych bez uzasadnionej  przyczyny i  nie podjął  ich
pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 
f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  5 dni kalendarzowych, 
g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b, 
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazał Zamawiającemu
w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11, 
i)  wystąpiła  konieczność  co  najmniej  trzykrotnego dokonania  przez  Zamawiającego bezpośredniej
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 11, 
j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, 
k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo pisemnego
wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego, 
l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2  lub 3;
 2) Wykonawcy – w następujących przypadkach: 
a)  Zamawiający,  bez  podania  uzasadnionej  przyczyny,  odmawia  odbioru  robót  lub  podpisania
protokołu odbioru końcowego, 
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1)  w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca,  przy  udziale  Zamawiającego,
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
2)  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt  tej
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do
realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada, 
4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,
 5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z
placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany jest do: 
1)  dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały
wykonane do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu
umowy, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, 4) przejęcia od
Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 
6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o który mowa w § 5 ust
18 umowy a w zakresie robót tam niewymienionych stawki maksymalnie 90% cen sekocenbud za
ostatni zakończony kwartał przed miesiącem rozliczenia. 

 
§ 17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy



1.  Strony  uzgodniły,  że  Wykonawca  w  dniu  zawarcia  umowy  wniesie  zabezpieczenie  należytego
wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 3 % ceny brutto przedstawionej w ofercie,
co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 
2.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i  ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy
o zapłatę kar umownych. 
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  faktycznych  lub
prawnych  okolicznościach,  które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ  na  moc  wiążącą  Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw
wynikających z zabezpieczenia. 
6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego robót. 
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30%
wartości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  wynosząca  …………………  złotych  (słownie:
……………………..),  zostanie zwrócona nie później  niż  w 15 dniu  po upływie tego okresu.  W trakcie
realizacji  umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych,
pod  warunkiem,  że  zmiana  formy  zabezpieczenia  zostanie  dokonana  z  zachowaniem  ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje
swoją ważność na czas określony w umowie. 
9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z
odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego  Zamawiającego,  na  którym  było  ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy  w  związku  z  niewykonaniem  lub
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
12. Jeżeli  okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest  krótszy niż wymagany
okres  jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe  zabezpieczenie  należytego
wykonania  umowy  nie  później  niż  na  30  dni  przed  wygaśnięciem  ważności  dotychczasowego
zabezpieczenia. 13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu
nowego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do
zrealizowania  dotychczasowego  Zabezpieczenia  w  trybie  wypłaty  całej  kwoty,  na  jaką  w  dacie
wystąpienia  z  roszczeniem opiewać  będzie  dotychczasowe zabezpieczenie,  z  tytułu  nienależytego
wykonania umowy. 14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji



zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 
§ 18 Zmiany umowy

1. Zamawiający  zgodnie  z  art.  144  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  przewiduje  możliwość
dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  polegających  na
przedłużeniu  terminu zakończenia  robót  o  okres  trwania  przyczyny,  z  powodu której  niemożliwe
będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia, a w szczególności z powodu:

a) wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede wszystkim
gdy  będą  następstwem  nieterminowego  przekazania  terenu  budowy,  konieczności  zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na
dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami
lub  innymi  przepisami,  wymagającej  konkretnych  warunków  atmosferycznych,  jeżeli  konieczność
wykonania  prac  w  tym  okresie  nie  jest  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,

c) warunków  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych  na  placu  budowy
uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową,

d) konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych,

e) ujawnienia na placu budowy niewybuchów lub niewypałów,

f) wystąpienia  konieczność  wykonania  robót  zamiennych  lub  innych  robót  niezbędnych  do
wykonania  przedmiotu  Umowy  ze  względu  na  zasady  wiedzy  technicznej,  oraz  udzielenia
zamówień  dodatkowych,  które  wstrzymują  lub  opóźniają  realizację  przedmiotu  Umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji  z  planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) opóźnienia  w  dokonaniu  określonych  czynności  lub  ich  zaniechanie  przez  właściwe  organy
administracji  państwowej,  które nie są  następstwem okoliczności,  za  które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,

h) wystąpienia  opóźnienia  w  wydawaniu  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.,  do  wydania  których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany  w przepisach prawa,  w którym ww.  decyzje  powinny  zostać  wydane oraz  nie  są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

i) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy,

j) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy,



k) zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: 

- dokonania przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej,

- realizacji  niezbędnych dodatkowych robót budowalnych spełniających warunki określone w art.
144 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- konieczności  wstrzymania  prac  z  uwagi  na  potrzebę  wykonania  innego  zadania  w  miejscu
wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą umową, 

- wstrzymaniem  realizacji  przez  Nadzór  Budowlany  lub  inne  organy  z  przyczyn  niezależnych  od
Wykonawcy.

2. Zamawiający  zgodnie  z  art.  144  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  przewiduje  możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:

1) zmianie  dotyczącej  zakresu  robót  i  wynagrodzenia,  gdy  wystąpią  okoliczności  powodujące
zmniejszenie  przez  Zamawiającego  zakresu  przedmiotu  zamówienia  w  takim  przypadku
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku                do
umownego  wynagrodzenia  ryczałtowego,  w  jakim  wykonane  roboty  budowlane  pozostają  do
całości robót wyszczególnionych w łączącej Strony umowie, zmiana wartości ustalona zostanie na
podstawie tabeli elementów scalonych, 

2)  zmianie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia
jednej z okoliczności wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a)  stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002r.  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, 

c)  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
3) zmianie cen (wartości poszczególnych elementów scalonych) i procentowego udziału elementów w

załączonej do umowy tabeli elementów scalonych w przypadku: 

a)   wykazania oszczędności i przeniesienia wykazanych oszczędności do innego elementu, 

b)  wprowadzenia  zmian  w  zakresie  prowadzonych  robót  oraz  w  zakresie  zmiany  materiałów,
urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami 

- pod warunkiem, że wartość wynagrodzenia nie ulegnie zmianie; 
4)  w  zakresie  zmiany  materiałów,  urządzeń,  rozwiązań  technicznych,  itp.  w  stosunku

do  przewidzianych  w  SIWZ  wraz  z  załącznikami  w  brzmieniu  z  chwili  otwarcia  ofert  pod
warunkiem,  że  zmiany  te  nie  pogorszą  właściwości  funkcjonalno  –  użytkowych  obiektu,
i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: 

a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy; 
b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących

przepisów; 
c)  konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętej  przedmiotem  umowy,  przy

zastosowaniu  odmiennych  rozwiązań  technicznych  lub  technologicznych,  niż  wskazane  w
dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby



zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem
przedmiotu umowy, 

d)  konieczności  realizacji  robót  wynikających z  wprowadzenia  w dokumentacji  projektowej  zmian
uznanych  za  nieistotne  odstępstwo  od  projektu  budowlanego,  wynikających  z  art.  36a  ust.  1
ustawy Prawo budowlane. 

8) zmiany osoby kierownika budowy niniejszej umowy. 

§ 20 Ochrona danych osobowych

1.  Jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  dojdzie  do  przekazania  wykonawcy  danych  osobowych
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4
pkt  7  Rozporządzenia  PE  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (zwane  dalej
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu. 
2.  Zamawiający  powierza  Wykonawcy,  w  trybie  art.  28  Rozporządzenia  dane  osobowe  do
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z
innymi  przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego,  które  chronią  prawa  osób,  których  dane
dotyczą, 
2)  do  zabezpieczenia  przetwarzanych  danych,  poprzez  stosowanie  odpowiednich  środków
technicznych i  organizacyjnych  zapewniających  adekwatny  stopień  bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4)  do  nadania  upoważnień  do  przetwarzania  danych  osobowych  wszystkim  osobom,  które  będą
przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5)  zapewnić  zachowanie  w  tajemnicy  (o  której  mowa  w  art.  28  ust  3  pkt  b  Rozporządzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po
jego ustaniu.
 4.  Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia,  usuwa /  zwraca Zamawiającemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,  chyba że prawo Unii  lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
5.  Wykonawca  pomaga  Zamawiającemu  w  niezbędnym  zakresie  wywiązywać  się  z  obowiązku
odpowiadania  na  żądania  osoby,  której  dane  dotyczą  oraz  wywiązywania  się  z  obowiązków
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je
administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 
7.  Zamawiający,  zgodnie  z  art.  28  ust.  3  pkt  h)  Rozporządzenia  ma  prawo  kontroli,  czy  środki
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
 8.  Zamawiający  realizować  będzie  prawo  kontroli  w  godzinach  pracy  Wykonawcy  informując  o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dłuższym niż 7 dni  
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 



11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom  jedynie  w  celu  wykonania  umowy  po  uzyskaniu  uprzedniej  pisemnej  zgody
Zamawiającego.   
12.  Podwykonawca,  winien  spełniać  te  same  gwarancje  i  obowiązki  jakie  zostały  nałożone  na
Wykonawcę.  
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w
zakresie obowiązku ochrony danych. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek
postępowaniu,  w  szczególności  administracyjnym  lub  sądowym,  dotyczącym  przetwarzania  przez
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych,  o  ile  są  wiadome,  lub  realizowanych  kontrolach  i  inspekcjach  dotyczących
przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
15.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji,  danych,
materiałów,  dokumentów  i  danych  osobowych  otrzymanych  od  Zamawiającego  oraz  danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („dane poufne”). 
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych  poufnych  nie  będą  one  wykorzystywane,  ujawniane  ani  udostępniane  w  innym  celu  niż
wykonanie  Umowy,  chyba  że  konieczność  ujawnienia  posiadanych  informacji  wynika   z
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 
17.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  paragrafem,  zastosowanie  będą  miały  przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

§ 21 Postanowienia końcowe

1. Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego. 
2.  Wykonawca  nie  może  przenieść  wierzytelności  z  umowy na  osobę trzecią,  bez  wcześniejszego
uzyskania zgody Zamawiającego. 
3.  W  sprawach  nieuregulowanych  umową,  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz
ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
4.  Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach:  trzy  egzemplarze  dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
5. Załącznikami do umowy są: 
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
2) Dokumentacja projektowa. 
3) Oferta wykonawcy. 
4) Oświadczenie podwykonawcy. 
5) Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 
 
 
W imieniu Zamawiającego:                               W imieniu Wykonawcy:



Załącznik nr 4 do umowy 
Szudziałowo, dnia ……………………………………………

 …………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE
 
Reprezentując  ………………………………………………………….………………………………………………….
Nazwa  (firma)  i  adres  podwykonawcy  będącego  podwykonawcą  …………………………………..
…………………………………..……………………
Nazwa  (firma)  i  adres  podwykonawcy  w  zakresie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
(rodzaj  prac)  na  zadaniu  pn.:  …………………………………………………………………….
……………………………………...  realizowanym  w  ramach  umowy  nr  ………………………………  z  dnia
……………..……………………  zawartej  przez  Zamawiającego,  tj.:  Gminę  Szudziałowo  z
…………………………………………………………………………………………………………………………………  Nazwa
(firma) i adres Wykonawcy 
 
Oświadczam,  że  otrzymałem  należne  wynagrodzenie  od  Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………  w
kwocie: ………………………………………………...…………………………………………………………………. (słownie:
…………………………………………..……………………………………………………………………….)  za  prace
wykonane  w  okresie  od   …………………………………….  do  ……………………………………..  netto:
……………………………………………………  podatek  VAT:  ………………………….…………….  brutto:
……………………………………..………….. 
 



zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz
protokołem  wykonanych  prac,  podpisanym  przez  kierownika  budowy  Wykonawcy  oraz
inspektora nadzoru. 
Odpis protokołu załączam.  
                                                                                                                 ………………………………………    

 (podpis)

Załącznik nr 5 do umowy

Szudziałowo, dnia ……………………………………………

 ……………………………………

 …………………………………… 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE

 

Reprezentując …………………………………………………………………………………….………………………. (nazwa (firma)
i  adres  dalszego  Podwykonawcy)  będącego  Dalszym  Podwykonawcą
………………………………………………………………………………  (nazwa  (firma)  Podwykonawcy)  w  zakresie
…………………………………………………………………………………………………………………...  (rodzaj  prac)  na  zadaniu
…………………………………………………………………………………………………………………..  realizowanym  w  ramach
umowy  nr  …………………………………….  z  dnia  …………………………….  zawartej  przez  Zamawiającego,  tj.
Gminę  Szudziałowo  z   …………………………………………………..………………………………………………..  (nazwa
Wykonawcy) 

 

Oświadczam,  że  otrzymałem  należne  wynagrodzenie  od  Podwykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

w  kwocie  ……………………………………………………………………………………………………………….…….   (słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………)  za  roboty  wykonane  w
okresie od ………………………………. do …………………………….……………. netto: …………………………………………….
podatek VAT: ………………………………….. brutto: …………………………………………… 

 

zgodnie  z  fakturą  VAT/rachunkiem  nr  ……………………………..  z  dnia  ……………………………….  oraz
protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót
Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.  

 
 



 
 

………………………………………… 
               (podpis)


