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Numery i nazwy kodéw CPV

44000000-0 - Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa
(z wyjatkiem aparatury elektrycznej)

44190000-8 - Rdzne materiaty budowlane

44191000-5 - Rézne drewniane materiaty budowlane

44192000-2 - Inne rézne materiaty budowlane

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

44210000-5 - Konstrukcje i czesci konstrukcii

44220000-8 - Stolarka budowlana

44230000-1 - Ciesielskie elementy budowlane

44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

45000000-7 - Roboty budowlane

45343000-3- Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212350-4 - Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej

45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw sakralnych

45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45312311-0- Instalacja odgromowa

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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lll. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

.~

3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO: k

Przedmiotem opracowania jest remont budynku zabytkowej
cerkwi parafiaingj pw. Swietych Apostotdw Piotra i Pawla w |
Suchyniczach, zlokalizowanego na dziatce nr 408 w Suchyniczach
(gmina Szudziatowo).

Cerkiew pod wezwaniem Swietych Apostotéw Piotra i Pawta —
prawostawna cerkiew parafialna w Samogrédzie. Nalezy do dekanatu
Sokétka diecezji biatostocko-gdanskiej Polskiego Autokefalicznego =
Kosciota Prawostawnego.

Cerkiew wzniesiono w 1867 r., na miejscu dawnej pounickiej $wiatyni,
z ktdrej rozbiorki wybudowano kaplice filialng w Wierzchlesiu. Jest to budowla
drewniana, o konstrukcji zrebowej, jednonawowa, z boczna zakrystig przy
prezbiterium. Nad kruchtg 3-kondygnacyjna wieza zwiefnczona ostrostupowym
hetmem. Dachy cerkwi blaszane. Nad nawg o$mioboczna wiezyczka z
niewielkim baniastym hetmem na cylindrycznej podstawie. Obok cerkwi
znajduje sig drewniana dzwonnica z 1898 r.

0Od 2010 r. $wigtynia jest sukcesywnie remontowana. W 2017 r. otrzymata pie¢
nowych dzwondw, ktére 15 pazdziernika po$wiecit biskup supraski Andrzej.

Po zakonczeniu remontu elewacji cerkiew zostata 12 lipca 2021 r. poSwiecona
przez arcybiskupa biatostockiego i gdanskiego Jakuba. W tym samym roku ukoriczono remont bramy wjazdowej oraz
kamiennego muru okalajacego cerkiewng posesje.



Remont zaktada:

- Remont podtogi (przebudowa podtogi, usuniecie uszkodzonych elementéw konstrukcji podtogi, wykonanie nowe;
konstrukcji podtogi, wykonanie deskowania podtogowego z wykorzystaniem jak najwiekszej liczy istniejacego
deskowania podtogowego);

- Remont sufitu (odnowienie istniejgcych powierzchni sufitu, ich impregnacja oraz malowanie)
- Wymiana instalacii elektrycznej, alarmowej, montaz systemu sygnalizacji pozarowej, remont instalacji odgromowej;
- Renowacja scian wewnetrznych (odnowienie istniejacych powierzchni $cian, ich impregnacja oraz malowanie);

- Remont stolarki drzwiowej w tym renowacja (lub wymiana na nowe) istniejacych drzwi pomigdzy przedsionkiem a
nawg gtowna;

Projektowane prace remontowe obejmujg dzialania majace na celu zatrzymanie proceséw destrukcji,
zabezpieczenia i utrwalenia obiektu oraz przywrdcenie pierwotnego, mozliwego do osiggniecia wygladu i poprawnosci
eksploatacyjnej.

Obiekt znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow pod nr A-274, karta ewidencji Zabytkéw
Architektury i Budownictwa nr 3729.
Budynek objety ochrong konserwatorskg

Zamawiajacy: Parafia pw. Swietych Apostotow Piotra i Pawta
w Samogrodzie, Suchynicze 80, Samogréd, 16-113 Szudziatowo

3.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych:

Budynek objety jest ochrong konserwatorska.

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu:

Wymiary zewnetrzne: 22,74 x 11,97 m,

Wysokos¢ obiektu — kalenica nawy gtéwnej — 0k.9,21m, wieza — 0k.36,00 m
Powierzchnia uzytkowa — ok. 200 m?

Powierzchnia zabudowy- ok. 199,84 m?

3.3. Zakres opracowania projektu i robét budowlano- remontowych:

1. Ocena stanu technicznego obiektu.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych decyzji
i uzgodnien dotyczacych przedmiotowej inwestyciji.
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmujacej zakres zadania.

4. Roboty tymczasowe (zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej,
odprowadzenie Sciekdw, zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osob postronnych, wywéz odpadéw na
odpowiednie sktadowisko)

5. Remont podtdg:

Remont podtogi (przebudowa podtogi, usuniecie uszkodzonych elementow konstrukcji podtogi, wykonanie nowej
konstrukcji podfogi, wykonanie deskowania podtogowego z wykorzystaniem jak najwiekszej liczy istniejacego
deskowania podtogowego.

6. Remont sufitow:
Remont sufitu (odnowienie istniejacych powierzchni, ich impregnacja oraz malowanie).



7. Renowacja Scian wewnetrznych:
Renowacja $cian wewnetrznych w pomieszczeniu przedsionka, nawy gtéwnej, choru, ikonostasu i zakrystii (odnowienie
istniejacych powierzchni cian, ich impregnacja oraz malowanie)

8. Remont stolarki drzwiowej w tym renowacja (lub wymiana na nowe) istniejacych drzwi pomigdzy przedsionkiem a
nawg gtowna.

9. Wymiana instalacji elektrycznej:
Wymiana catej instalacji elekirycznej, alarmowej, montaz systemu sygnalizacji pozarowej, remont instalacji
odgromowej.

10. Remont stolarki drzwiowe;j:

Remont stolarki drzwiowej w tym renowacja istniejgcych drzwi.

3.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:
3.4.1. Lokalizacja obiektu:

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w Suchyniczach (gmina Szudziatowo, powiat Sokolski),
na dziatce nr 408 (obreb 38 Szudziatowo),
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3.4.2. Uwarunkowania formalno- prawne:

Przedmiotowe prace budowlano- remontowe w budynku objetym opracowaniem, ktdry jest obiektem
zabytkowym wymagajg opracowania dokumentacji projektowej zgodnej z obowigzujacymi przepisami oraz uzgodnienia
z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku.

Podstawg opracowania jest:

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami);



Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2020, poz.1609) i umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 2021, poz. 2454);

Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw;

3.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

1. Sporzadzenie projektu architektoniczno- budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu w zakresie
wszystkich niezbednych branz i uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen;

2. Sporzadzenie projektu technicznego, w zakresie wszystkich niezbednych branz jako projekt stanowigcy
uszczegdowienie rozwigzan zawartych w projekcie architektoniczno- budowlanym.
Projekt techniczny powinien byé sporzadzony z podziatem na branze;

3. Projekt techniczny powinien by¢ opracowany z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzonego projektu
architektoniczno- budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu oraz warunkdw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach;

4, Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia;

5. Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt (STWIOR) budowlanych doprecyzowujacych
przedmiot zamdwienia w zakresie wymagan jakoSciowych i odbiorowych;

6. Projekt organizacji robot;

7. Po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy ztozy¢é dokumentacje obejmujaca co najmniej dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;

8. Udziat w odbiorach technicznych i odbiorach cze$ciowych robét budowlanych, a takze w Odbiorze Koncowym
Przedmiotu Zaméwienia

Prace projektowe muszg by¢ konsultowane na etapie przygotowania z Wojewodzkim Urzedem Ochrony
Zabytkdw w Biatymstoku. Ponadto wykonana dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez ww. Urzad.

Dokumentacja projektowa musi opracowany zgodnie z wymaganiami Obwieszczenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.).

Cata dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
15 kwietnia 2022r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2022, poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzadzone lub przettumaczone na jezyk polski. Dokumentacja musi spetnia¢
wymogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzadzone lub przettumaczone na jezyk polski.
Dokumentacja musi spetnia¢ wymogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3.6. Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcii.

Nie przewiduje sie zmiany pomieszczen oraz ich funkcji.



3.7. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w
powierzchni netto.

Nie przewiduje sie zmiany powierzchni ani kubatury.

3.8. Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych weczesniej wskaznikow.

Nie dotyczy

3.9. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur lub wskaznikdw.

Zamawiajacy nhie przewiduje zmiany parametrow powierzchni i kubatury oraz wskaznikow.

3.10. Harmonogram prac:

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania w terminie 14 dni od daty podpisania umowy i zatwierdzenia

z Zamawiajacym szczegdtowego harmonogramu realizacji rob6t co najmniej w zakresie:

o Kamieni milowych, zgodnych z harmonogramem rzeczowo- finansowym;
Etapowania inwestyciji;
Termindw opracowania poszczegolnych dokumentaciji projektowych;
Termindw pozyskania prawomocnych decyzji urzedowych;
Pozostatych wynikajacych z zapiséw umownych;
Realizacji prac rozbiérkowych i montazowych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotowy budynek cerkwi pw Swietych Apostotéw Piotra i Pawta w Suchyniczach, zlokalizowany jest na

dziatce nr 408 w Suchyniczach (gmina Szudziatowo).

Remont zaktada remont podtogi (przebudowa podiogi, usuniecie uszkodzonych elementéw konstrukcji podtogi,
wykonanie nowej konstrukcji podtogi, wykonanie deskowania podtogowego z wykorzystaniem jak najwiekszej liczby
istniejacego deskowania podtogowego), remont sufitu (wymiana deskowania, wykonanie nowej dekoracji), wymiana
instalacji elektrycznej, alarmowej, montaz systemu sygnalizacji pozarowej, remont instalacji odgromowej, renowacja
Scian wewnetrznych (wykonanie nowych elementdw dekoracyjnych), remont stolarki drzwiowej w tym renowacja
istniejacych drzwi, montaz kraty drzwiowej przy drzwiach prowadzacych z przedsionka do nawy gtownej

Roboty budowlano-remontowe nalezy prowadzi¢ etapami, nie wytgczajac obiektu z uzytkowania, jednoczes$nie
wykonujac zabezpieczenia w zakresie bezpiecznego przebywania ludzi w obiekcie i na terenie nieruchomosci.
Sktadowanie wszelkich materiatow budowlanych i rozbiérkowych musi odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy przed
przedostaniem sie substanciji do gleby, wéd i powietrza.

Dokumentacja (tj. rysunki, opisy, zestawienia materiatéw itd.) zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej- w formatach edytowalnych, np. dox, xIs., dwg., pdf. itp.- na pendrive lub innym podobnym no$niku
danych oraz w wersji papierowej w formacie A4. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie majatkowe zwigzane z dokumentacjg. Dokumentacja przekazana przez Wykonawce bedzie podlegata
weryfikacji przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji przez Zamawiajacego, Wykonawca moze przystapi¢ do
rozpoczecia prac budowlano- remontowych.

Wykonawca zgodnie z przedmiotem zamdwienia opracuje dokumentacje projektowa (projekt architektoniczno-
budowlany i projekt zagospodarowania terenu) oraz wykonawczg, (projekt techniczny) wraz z uzyskaniem uzgodnienia i
akceptacji Zamawiajacego. Zaden element realizowanego zadania inwestycyjnego nie moze by¢ wykonywany na
podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego rynku badz innego dokumentu projektowego.

Zamawiajacy przewiduje, iz zakres przedmiotu opracowania obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacii
projektowej architektoniczno- budowlanej, projekcie zagospodarowania terenu oraz projekcie technicznym wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.



41.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie rob6t odpowiadajacych wymaganiom Zamawiajacego
zawartych w niniejszym PFU, zgodnych z najnowsza praktyka i wiedzg inzynierska, prawem polskim i wspdlnotowym.

Prace projektowe i pozostate dokumenty dotyczace projektu do opracowania przez Wykonawce (zatwierdzone
przez Zamawiajacego oraz we wiasciwych organach administracyjnych), w ramach przedmiotowego zaméwienia
obejmujg co najmniej:

Sporzadzenie projektu architektoniczno- budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu w zakresie wszystkich
niezbednych branz;

Sporzadzenie projektu technicznego, w zakresie wszystkich niezbednych branz jako projekt stanowiacy
uszczegotowienie rozwigzan zawartych w projekcie architektoniczno- budowlanym.

Projekt techniczny powinien byé sporzadzony z podziatem na branze;

Projekt techniczny powinien by¢ opracowany z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzonego projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach;

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia;
Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR) budowlanych doprecyzowujacych
przedmiot zamdwienia w zakresie wymagan jako$ciowych i odbiorowych;

Projekt organizaciji robot;

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy ztozy¢ dokumentacje obejmujaca co najmniej dokumentacje powykonawczg
Z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;

Udziat w odbiorach technicznych i odbiorach cze$ciowych robét budowlanych, a takze w Odbiorze Koricowym
Przedmiotu Zaméwienia

Teren budowy:

Zamawiajacy na czas trwania budowy wskaze Wykonawcy miejsce do skladowania materiatow. W ramach

przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i umie$ci¢ na swdj koszt wszystkie konieczne tablice
informacyjne, niezbedne z punktu widzenia Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepisow BJP, ktére bedg utrzymywany
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robt.

Do Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w $wietle obowigzujacych przepiséw

prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

WSsréd podstawowych prac towarzyszacych realizacji inwestycji nalezy wyréznic:
o zabezpieczenie obiektu przed nieupowaznionym dostepem os6b trzecich;
o zabezpieczenie obiektu przed negatywnym wptywem prowadzenia prac budowlanych z uwagi na zabytkowy
charakter obiektu;

Zamawiajacy zezwala na bezinwazyjne zajecie terenu koSciota dla zlokalizowania zaplecza budowy (np.
kontener socjalny) oraz placu sktadowania materiatéw budowlanych.
Teren jest zasilany w energie elektryczng, wode i kanalizacje sanitarna.
Po zakoriczeniu budowy i usunieciu obiektow placu budowy, teren nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu.
Zajecie terenu nie moze utrudnia¢ dostepu ludnosci do obiektu sakralnego.

4.2.. Architektura:

Zatozenia projektowe architektoniczne uzaleznione sg od decyzji Konserwatora Zabytkow. Wszystkie prace
budowlano- remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang, zasadami BHP, a takze zaleceniami
producentow poszczegolnych materiatow.

4.3. Konstrukcja:
Przedmiotowy remont nie naruszy istniejacej konstrukcji budynku kosciofa.

4.4. Technologia wykonania robo6t:

Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkdw, sztuki budowlanej i zaleceniami producentéw poszczegéinych
materiatow.



4.5. Zagospodarowanie terenu:

W trakcie prac budowlanych nalezy ograniczy¢ negatywne oddziatywanie na otaczajacg budynek kosciota zielen
oraz istniejgce ciagi komunikacyjne — chodniki. Teren po zakoriczeniu robét nalezy uprzatnag.

4.6. Projekt architektoniczno- budowlany:

Zakres prac

Projekt architektoniczno- budowlany musi zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w zakresie rozwigzan technicznych i technologicznych, w tym zastosowanych
materiatow.

4.7. Roboty przygotowawcze:

Zakres prac dla niniejszego elementu robét obejmuije:
= wykonanie niezbednych ogrodzen oraz zabezpieczen,
= wykonanie i instalacje odpowiedniego oznakowania terenu budowy

Podczas prowadzenia prac przygotowawczych nalezy ze szczegolng staranno$cig zadba¢ o przestrzeganie
przepisdw BHP. Wykonawca prac przygotowawczych przed przystapieniem do ich realizacji powinien przedstawi¢
uzgodniony z Zamawiajagcym harmonogram prac. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot
przygotowawczych uzyska od Kierownika Budowy potwierdzenie, ze zostaty spetnione warunki okreslone w decyzji
zezwalajgcej na rozpoczecie robot budowlanych (jesli takie zostaty okreslone) lub wynikajace z odrebnych
przepisow.

Warunki odbioru prac

Termin realizacji prac: zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przedstawionym przez
Wykonawce po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych niezbednych do
rozpoczecia rob6t budowlanych;

4.8. Dokumentacja budowy:

Zakres prac dla niniejszego elementu robdt obejmuje sukcesywne wykonywanie i uzupetnianie dokumentacii
budowy dotyczacej zleconych do wykonania prac remontowych.

W sktad dokumentacji budowy wchodzg nastepujace dokumenty:
(Dokumentacja budowy, wedtug ustawy Prawo budowlane)
e pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;
dziennik budowy;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych;
protokoty badan i sprawdzen materiatéw i elementow;
dokumenty potwierdzajace, ze wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robo6t sa dopuszczone
do stosowania;
e harmonogram realizacji robot;

W ramach dokumentacji muszg by¢ uwzglednione wszystkie wskazania Zamawiajacego okreslone w niniejszym
Programie dotyczace poszczeg6lnych elementéw robét.

4.9. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych:

4.9.1. Remont podtog:

Remont podtogi (przebudowa podtogi, usuniecie uszkodzonych elementéw konstrukcji podtogi, wykonanie
nowej konstrukcji podtogi, wykonanie deskowania podtogowego z wykorzystaniem jak najwiekszej liczy istniejacego
deskowania podtogowego. Powierzchnia podtég przeznaczona do remontu: 195,20m>.

4.9.2. Remont sufitow:



Remont sufitu (odnowienie istniejacych powierzchni sufitu (z ewentualng wymiana uszkodzonych elementéw,
ich impregnacja oraz malowanie). Powierzchnia sufitu przeznaczona do remontu: 150,28m2

4.9.3. Wymiana instalacji elektrycznej:

Wymiana instalacji elektrycznej, alarmowej, montaz systemu sygnalizacji pozarowej, remont instalacji odgromowe;.
Wymiana istniejacych skrzynek elektrycznych oraz catej instalacji elektrycznej. Wykona¢ remont instalacji odgromowej,
a takze montaz systemu sygnalizacji pozarowej (projekt musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz).

4.9.4. Renowacja scian wewnetrznych:
Renowacja $cian wewnetrznych odnowienie istniejgcych powierzchni $cian, ich impregnacja oraz malowanie. Dokfadny
zakres prac do ustalenia z WKZ. Powierzchnia $cian przeznaczonych do remontu: ok. 312,81m>.

4.9.5. Remont stolarki drzwiowej:
Remont stolarki drzwiowej w tym renowacja (lub wymiana na nowe) istniejacych drzwi pomiedzy przedsionkiem a nawg
gtéwna.

Wszystkie elementy prac oraz sposéb ich prowadzenia, ktdre nie bedg wprost okreslone w dokumentacji projektowej,
nalezy z uwagi na zabytkowych charakter obiektu, konsultowa¢ z Projektantem, Zamawiajagcym oraz Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkow w Biatymstoku.

Warunki odbioru:
Warunki odbioru cze$ciowego robdt remontowych w zakresie wykonawstwa prac budowlano - montazowych.

Warunkiem odbioru specyfikowanych prac budowlano - montazowych jest zgodno$¢ ich wykonania w zakresie:
e wymagan technologicznych wykonania prac;
e wymagan jakosciowych co do wykonania prac i zastosowanych materiatow;
e wymagan wskazanych w dokumentacji projektowej;
e wymagan dotyczacych samej budowli i jej konstrukcj;

Spetnienie wymagan niniejszych bedzie sprawdzona na podstawie pozytywnych zatwierdzen w trakcie robét
budowlanych potwierdzanych wpisami do dziennika budowy przez Kierownika Budowy.

4.10. Kontrola i badania w trakcie wykonywania rob6t remontowych z zakresu wykonania prac budowlano -
montazowych:

Badania w czasie prowadzenia prac remontowych polega¢ beda na sprawdzeniu przez Kierownika Budowy na
biezaco w miare postepu robédt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, zgodnosci wykonywanych rob6t
budowlano — montazowych z przyjetq Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

4.11. Biezaca kontrola Wykonawcy:

W trakcie wykonywania prac remontowych, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swojego Kierownika
Budowy sprawdzaé na biezaco statecznos¢ konstrukeji obiektu oraz podstemplowania jego stropu. Badania stabilnosci
konstrukcji powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej, jednak nie rzadziej niz dwa
razy w tygodniu poprzez pomiar wysoko$ci konstrukciji stropu do poziomu gruntu. Pomiary powinny by¢ odnotowywane
w dzienniku budowy i potwierdzane wpisami Kierownika Budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole iloSciowa i jakosciowg
ich dostaw.

4.12. Biezaca kontrola Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego i
dokumentacji wykonawczej oraz zaakceptowanie wynikow badan stabilnosci konstrukcji Wykonawcy.



4.13. Wymagania dotyczace materiatow:

Materialy przeznaczone do wbudowania podczas prowadzonych prac remontowych powinny byC zgodne z
dokumentacjg techniczng i posiada¢ niezbedne aprobaty. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce usuniete z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie odebraniem robot.

Jezeli w dokumentacji projektowej Wykonawca przewidziat ewentualno$¢ wariantowego zastosowania
materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomiC Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze selekcji
konkretnego materiatu z odpowiednim wyprzedzeniem przed jego uzyciem.

4.14. Wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materiatow:

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika Budowy lub osoby wyznaczone prze Zamawiajacego. Miejsca czasowego skiadowania bedq
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Budowy lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Odbior koncowy:

Protokot odbioru koricowego zostanie podpisany po:
o dostarczeniu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawcze;j i jako$ciowej;
o Wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich pozostatych zobowigzan kontraktowych w tym usunieciu
wszystkich ewentualnych wad i usterek;
e Pisemnym zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o spetnieniu powyzszych warunkow

Odbiér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci przedstawionej w programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej i STWIORB. Catkowite
zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru koricowego robdt dokona upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego wraz z wyznaczong komisjg w

sktad ktorej wchodzi autor projektu, w obecnosci Kierownika Budowy i Wykonawcy. Odbierajgcy roboty dokonajg ich
oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami, oraz oceny technicznej Nadzoru
Inwestorskiego.
W toku odbioru koficowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych w poszczegoinych elementach
konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca robot sporzadzi i przygotuje niezbedng dokumentacje w celu
ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu (o ile bedzie to wymagane) lub zaswiadczenia o ukoriczeniu
rob6t budowlanych.

Odbioru wykonania prac remontowych dokonaja réwniez Inspektorzy Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania protokotu odbioru prac na kazdy etap inwestycji. Prace
budowano- remontowe muszg by¢ zgodne z m.in. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

4.15. Gwarancja:

Budowle i roboty budowlane
Okres gwarancyjny na budowie i roboty budowlane wynosi 2 lata i rozpoczyna sie z dniem Przekazania do
Eksploatacji. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek gwarancyjnych zgtoszonych pisemnie przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarangcji.

Parametry gwarantowane
Okres gwarancyjny na utrzymanie poziomow Parametréw Gwarantowanych zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg na etapie projektowania przez Zamawiajgcego wynosi 2 lata i rozpoczyna sie z dniem Przekazania do



Eksploatacji. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dotrzymania poziomu Parametréw
Gwarantowanych.

Okres gwarancyjny na wszystkie czesci sktadowe robét wynosi 2 lata i rozpoczyna sie z dniem Przekazania do
Eksploatacii.

V. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

5.1. Okreslenia i skroty:

Wszelkie okre$lenia uzywane w niniejszym PFU sg zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami
wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Ponadto ponizsze okre$lenia i skroty
nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- PFU — Program Funkcjonalno- Uzytkowy;

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy;

- SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

- WWOIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

5.2. Zgodno$¢ rob6t z umowa:

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z umowg, zatwierdzong przez Inwestora dokumentacija,
projektowa, jego poleceniami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami prawa.

5.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre s w jakikolwiek sposdb zwigzane z obrotami i/lub projektowaniem i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisdw przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;j i
podczas prowadzenia robdt. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacjg
zamowienia podane zostaly w cze$ci informacyjnej niniejszego PFU.

5.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét:

Podczas wykonywania robdt Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich
przepisow zwigzanych z ochrong $rodowiska.

Podczas wykonywania i zakorczenia robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu
przestrzegania przepisow i norm zwigzanych z ochrong Srodowiska na terenie i poza terenem budowy oraz aby
unikna¢ szkad lub niedogodnosci dla 0sdb, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadki wiaczajac
zanieczyszczenia i hatas wynikajac z zastosowanej metodologi.

Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawcg zwrdci szczegoing uwage na miejsca lokalizacji warsztatow,
magazynoéw, placow sktadowych, tymczasowych sktadowisk urobku i drég dojazdowych. Zastosuje niezbedne Srodki
ostrozno$ci oraz srodki ochronne w celu zapobiegania: zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy, zanieczyszczeniu
Srodowiska przez odpady, hatasowi, zagrozeniu pozarowemu, eksplozjo i innym zdarzeniom, zwigzanym ze
Srodowiskiem podczas wykonywania prac.

Bezpieczenstwo budowy:

Roboty budowlano- remontowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcii;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- 0szczednosci energii;

- ochrone uzasadnionych intereséw o0séb trzecich;

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robdt wszystkich Srodkéw bezpieczenstwa i zabezpieczen przed
kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakoAczenia robot.



Jezeli zakres prac spetnia¢ bedzie wymagania przedstawione w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 z dnia 17 wrze$nia 2002 r. oraz w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -
Prawo Budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.5. Teren budowy:

Zamawiajacy na czas trwania budowy wskaze Wykonawcy miejsce do sktadowania materiatéw. W ramach
przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiesci¢ na swoj koszt wszystkie konieczne
tablice informacyjne, niezbedne z punktu widzenia Prawa Budowlanego i obowigzujacych przepiséw BJP, ktore bedq
utrzymywany przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Do Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w $wietle obowigzujacych przepisdw
prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

Wsrod podstawowych prac towarzyszacych realizacji inwestycji nalezy wyrdznic:
o zabezpieczenie obiektu przed nieupowaznionym dostepem osoéb trzecich;
o zabezpieczenie obiektu przed negatywnym wptywem prowadzenia prac budowlanych z uwagi na zabytkowy
charakter obiektu;

Zamawiajacy zezwala na bezinwazyjne zajecie terenu kosciota dla zlokalizowania zaplecza budowy (np. kontener

socjalny) oraz placu sktadowania materiatow budowlanych.

Teren jest zasilany w energie elektryczng, wode i kanalizacje sanitarna.

Po zakonczeniu budowy i usunieciu obiektdéw placu budowy, teren nalezy przywréci¢ do pierwotnego stanu.
Zajecie terenu nie moze utrudnia¢ dostepu ludnosci do obiektu sakralnego.

VI. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

6.1. Wykaz przepisow prawnych oraz norm wymaganych do zastosowania w projekcie oraz podczas wykonania
zamierzenia budowlanego:

Wytyczne ogdlne — Opracowania projektowe winny spetnia¢ wymogi okreslone:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409);

2) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami);

3) Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446 + zmiany);

4) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 26 listopada.2020r. ,W sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badar konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw” (Dz.U.2021,
poz. 81 + zmiany);

5) Ustawg z dnia 25.05.2023 Prawo o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023, poz. 1336);

6) Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2009r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2019r. Nr 1839 z p6zn. zmianami);

7) Ustawa Prawo wodne z dnia 16 czerwca 2023r. (Dz.U. z 2023, poz. 1478);

8) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i géricze (Dz. U. z 2011r. nr 163 poz. 981);

9) Ustawg z dnia 17 maja 1989. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z
pézn. zmianami);

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. nr 2020, poz. 782);

11) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r.- Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pdzn. zmianami);



12) Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow;

13) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 645);

15) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 2020, poz.1609) i umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe;

18) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650);

18) Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088);

19) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401);

20) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126);

21) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831);

22) Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z pdzn.
zmianami);

23) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458);

26) Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zmianami);

27) Obowigzujacymi normami do projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien na biezaco uwzgledniaé¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane objete zaméwieniem powinny byé zgodne z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji i wykonania robét.

Wszystkie niezbedne informacje podano w powyzszych punktach. Zatgcznik graficzny do niniejszego programu
stanowig rysunki elewacji budynku kosciota oraz oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

6.2. Zataczniki do niniejszej czesci informacyjnej programu funkcjonalno-uzytkowego:
- Zdjecia elewacji oraz wnetrza budynku;
- Plan sytuacyjny;
- Rysunki techniczne;
- Kopia mapy zasadniczej

Sokotka, dnia 27 /05/2024r.



