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	Nazwa zamówienia:




	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek -  Pierożki na dł. 223m.

	Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

	CPV
	

	45100000-8    

      45200000-9
	Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	
Adres obiektu budowlanego:
	
Droga powiatowa Nr 1275B droga 674 - Pierożki

	
Nazwa i adres zamawiającego:
	
Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Torowa 12

	
Data opracowania przedmiaru robót:
	
15.03.2018 r.
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	Lp.
	Kod pozycji przedmiaru
	Numer SST
	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej
	Jednostka miary
	Ilość jednostek

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1.
	
	Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8
	

	
	1.1
	D.01.00.00
	Roboty przygotowawcze

	
	1.1.1.
	D.01.02.01
	Usunięcie drzew lub krzaków

	
	1.1.1.1
	
	Karczowanie pni drzew średnicy 10-55cm
	szt.
	2

	
	1.1.2.
	D.01.02.02
	Zdjęcie warstwy humusu 
	
	

	1.
	1.1.2.1
	
	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 10cm wraz z jej wywiezieniem na odkład
(223,0x1,25)x2x0,10=55,75m3  ̴≈ 56,0m3
	m3
	56

	
	1.1.3
	D.01.02.04
	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

	2.
	1.1.3.1
	
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych o gr. 5 cm wraz z odwozem gruzu z terenu rozbiórki samochodami do miejsca składowania/utylizacji  
5,5x2,0=11,00m2
	m2
	11

	
	2.
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych ….. – grupa 45200000-9

	
	2.1.
	D.04.00.00
	Podbudowa

	
	2.1.1.
	D.04.01.01
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

	3.
	2.1.1.1
	
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
223,0x8,00= 1 784,00m2
	m²
	1 784

	
	2.1.2.
	D.04.04.01
	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

	4.
	2.1.2.1
	
	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, gr. warstwy 15 cm 
223,0x8,00=1 784,00m2 
	m²
	1 784

	
	2.2.
	D.05.00.00
	Nawierzchnia

	
	2.2.1.
	D.05.03.05
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego

	5.
	2.2.1.1
	D-05.03.05b      
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W dowożonej z WMB do miejsca wbudowania,  grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
5,58x223,0=1 244,34  ≈1 244m2 
1 244m2 x0,075=93,3t
	t
	93

	6.
	2.2.1.2
	D-05.03.05a   
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S  dowożonej z WMB do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
5,50x225=1237,50 ̴≈1238,00m2
	m²
	1 238

	
	2.3.
	D.06.00.00
	Roboty wykończeniowe

	
	2.3.1.
	D.06.03.01
	Ścinanie i uzupełnienie poboczy

	7.
	2.3.1.1
	
	Uzupełnienie poboczy pospółką o gr. 10cm wraz z zagęszczeniem
(223,0x1,25)x2=557,50m2 ≈ 558,0m2
558,0m2x0,10=55,8m3 ≈56,00m3
	
m3
	
56

	
	2.4.
	D.10.00.00.
	Roboty inne
	
	

	
	2.4.1.
	D.10.07.01
	Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
	
	

	8.
	2.4.1.1
	
	Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
strona prawa: 8x18,90= 151,20
strona lewa: 5x18,90 = 94,50
razem: 151,20+94,50=245,70  ≈ 246,00m2
	m2
	246
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