Ogtoszenie nr 2022/BZP 00168878/01 z dnia 2022-05-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja kotlowni z siecig cieplownicza w Szkole Podstawowej w Szudziatowie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Szudziatowo

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 050659645

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Szudziatowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-113

1.5.4.) Wojewoddztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Biatostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857221404

1.5.8.) Numer faksu: 857221441

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szudzialowo-gmina.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.szudzialowo-gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja kottowni z siecig cieptownicza w Szkole Podstawowej w Szudziatowie

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b9cb4ad5-c1fc-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00168878/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-20 08:39

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00026056/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.4 Zaprojektuj i wybuduj "Modernizacja kottowni z siecig cieptownicza w SP w Szudziatowie"

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00131019/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGK.271.9.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 582206,89 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

3.1 Przedmiotem zamédwienia jest zaprojektowanie (wykonanie dokumentacji projektowej) oraz wykonanie modernizacji
kotlowni wraz z wymiana zrédta ciepta na potrzeby co i cwu w Szkole Podstawowej w Szudziatowie, ul. Szkolna 1
Przedmiotem zamdwienia jest wymiana kottow olejowych wraz z zasobnikami cieptej wody uzytkowej, ocena stanu
technicznego pomp obiegowych i ewentualna ich wymiana na nowe pompy elektroniczne, likwidacja stalowego zbiornika
oleju opatowego i zastgpienie nowymi zbiornikami jednoptaszczowymi z PEHD oraz wykonanie robét towarzyszacych
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

W zakres zadania wchodzi¢ bedzie:

» Ocena stanu technicznego instalacji technologicznych i elektrycznych,

* Wykonanie projektu budowlanego oraz technicznego kottowni olejowej na olej lekki,

» Uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia robo6t budowlanych,

* Wykonanie robot budowlanych zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem,

+ uzyskanie wszelkich pozwolen, uzgodnien, warunkéw technicznych przytaczenia, wymaganych decyzji administracyjnych
dla catego zadania objetego zamowieniem, niezbednych do uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét
budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz ewentualne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3.3 Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie/modernizacii
istniejgcej kottowni na olej ciezki na kottownie opalang olejem lekkim wraz z likwidacjq zbiornika oleju ciezkiego i zastgpienie
go nowym zbiornikiem.

Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera sie w zatgczniku nr 3 do SWZ —Program Funkcjonalno-Uzytkowy — w
zakresie przewidzianym do realizacji w ramach niniejszego zadania.

3.4 Wizja lokalna Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentéw
dotyczacych zamowienia jakie znajdujg sie w dyspozycji Zamawiajacego.

3.5 Zamawiajacy informuje, iz w trakcie wykonywania przez Wykonawce stanu technicznego kotlowni moze zaistnie¢
koniecznos¢ wymiany istniejgcej stacji uzdatniania wody zasilajacej kottownie oraz przebudowa rozdzielaczy sieci
cieptowniczej.

3.6. Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania okreslone w art. 99 -103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamdéwien publicznych oraz przepisach wykonawczych w ww. ustawy z zastrzezeniem, ze do czasu wydania tych
przepiséw dokumentacja ta winna uwzglednia¢ n/w przepisy:

* rozporzagdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia
2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

* rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

* rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. Nr 2458),

* rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454).

3.7 Dokumentacja winna uwzglednia¢ przepisy obowigzujgce w chwili jej zatwierdzenia przez uprawnione organy lub
Zamawiajacegdo, jednakze w przypadku zmiany przepisow w trakcie realizacji umowy dokumentacja winna uwzglednia¢
zmiany w zakresie niezbednym do uzytkowania przedmiotu umowy.

3.8 W ramach zadania Wykonawca zobowigzany bedzie do: opracowania dokumentacji w formie papierowej:

* map do celow projektowych, jezeli sg wymagane— 1 egz.,

* petnobranzowej dokumentacji projektowej wraz z informacjg BIOZ - 4 egz.,

« specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét - 2 egz.,

* przedmiaru robot - 1 egz.,

* kosztorysu inwestorskiego - 1 egz.,

* uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii i oswiadczen

3.9 W ramach zadania Wykonawca zobowigzany bedzie do: opracowania dokumentacji w formie elektronicznej nagranej na
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nosniku CD w 1 egzemplarzu:

« catos¢ w formacie PDF,

» dokumenty tekstowe z rozszerzeniem doc,

« arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne formuty)

3.10 Po stronie Wykonawcy lezy:

* uzyskanie map do celdéw projektowych, jezeli sg wymagane,

* uzyskanie wszelkich niezbednych wymaganych prawem opinii rzeczoznawcow w zakresie rozwigzan zawartych w
dokumentaciji projektowej,

* uzyskanie wszelkich pozwolen, uzgodnien, warunkow technicznych przytaczenia, wymaganych decyzji administracyjnych,
niezbednych do uzyskanie pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robét budowlanych w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane

* uzyskania w imieniu zamawiajgcego dokumentu uprawniajgcego do realizacji robot budowlanych oraz ewentualnego
pozwolenia na uzytkowanie.

3.11 W ramach zadania Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania robét budowlanych wynikajacych z ustalen
Programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU), opisu przedmiotu zamoéwienia oraz z opracowanej dokumentacji budowlanej.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42511110-5 - Pompy grzewcze

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - I1zolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Ustugi projektowania systeméw grzewczych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Cena lub koszt ztozonych ofert przewyzsza kwote, ktéra zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1191870,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1226310,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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